
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
набавка услуге 
Стручни надзор за радове на реконструкцији деонице општинског пута бр. 18. Пребреза према палеонтолошком налазишту

1. ОПИС УСЛУГЕ:
Услуга стручног надзора за радове на реконструкцији деонице општинског пута бр. 18. Пребреза према палеонтолошком налазишту

2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Услуга стручног надзора се односи на радове на реконструкцији деонице општинског пута бр. 18. Пребреза према палеонтолошком налазишту за које је:
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-израђен Пројекат за извођење бр. 06-03/23 који чине Главна свеска, Пројекат саобраћајница и 
Пројекат саобраћајне сигнализације који је израдила Агенција за пројектовање и консалтинг ИП инжењеринг 037, ул Марина Мариновића 20, 37260 Варварин. 
-издато одобрење за извођење радова бр. ROP-BLA-5639-ISAW-1/2023, заводни број III-02-351-120/23 од 03.03.2023. године.
-покренут поступак јавне набавке радова број 0010/2025. Процењена вредност радова на реконструкцији деонице општинског пута бр. 18 износи 59.272.685,90 дин без ПДВ-а, односно 71.127.223,08 дин са ПДВ-ом. 

3.КВАЛИТЕТ
Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020, 52/2021 и 62/2023), Законом о путевима („Сл. гласник РС“ 41/2018, 95/2018 –др закон и 92/23 – др. закон)   и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Од вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, и то именовани вршиоци стручног надзора за оне врсте радова који се тог дана изводе, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене.

5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Вршилац стручног надзора је у обавези да редовно доставља Наручиоцу извештаје о извршењу уговора за периоде од по 15 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао па до дана завршетка радова. Сваки радни или нерадни дан на градилишту рачуна се у рок од 15 календарских дана, изузев оних дана када је дошло до прекида радова који су уписани у грађевински дневник од стране стручног надзора.
У извештају, на обрасцу прописаном од стране Наручиоца, вршилац стручног надзора је дужан да опише радове који су се изводили у извештајном периоду, проблеме у вези са извођењем радова, предузете мера као и динамику извођења радова односно број дана извршења.
Извештаји се достављају координатору пројкта именованом од стране Нраучиоца и основ су за плаћање рачуна према Извршиоцу.

6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Рок за извршење услуге стручног надзора је у складу са роком за извођење радова . Очекивани рок за извођење радова износи 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао, што одговара времену од 6 извештајних периода. Извештајни период обухвата 15 календарских дана. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извешење услуге стручног надзора.
