

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Dogradnja Predškolske ustanove "Naša radost", Blace-nastavak radova**

Referentni broj: **3.1/20**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Postovani,</p> <p>Da li prihvatate, u okviru dokazivanja finansijskog kapaciteta, da Ponudjac svoje iskustvo ( referentne radove ) dokaze i u 2020.-toj godini, odnosno da je Ponudjac u prethotnih 3 finansijskih godina , ukljucujuci i 2020. god. do dana objave poziva, realizovao trazene Ugovore?</p> <p>Pozdrav</p>	<p>Poštovani,</p> <p>iz Vašeg pitanja zaključujemo da mislite na dokaze za Tehnički i stručni kapacitet-Spisak izvedenih radova a ne za finansijski kapacitet, kako ste naveli u Vašem pitanju. U kriterijumu je jasno definisano da Ugovori moraju biti zaključeni u poslednje tri godine (2017,2018 i 2019.godina), tako da kopije Ugovora, koji se traže kao dokaz, moraju biti zaključeni u poslednje tri godine, a kopije overenih okončanih situacija mogu biti i iz 2020.godine.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u nastavku zahtevamo od Naručioca dodatne informacije, pojašnjenja i izmenu - dopunu u vezi sa dokumentacijom o nabavci u otvorenom postupku javne nabavke Opštinske uprave opštine Blace - Dogradnja Predškolske ustanove "Naša radost", Blace - nastavak radova, pri čemu ukazujemo Naručiocu da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci:</p> <p>1. U delu dokumenta koji je u sklopu objavljene konkursne dokumentacije - Obrazac strukture ponuđene cene VI STOLARSKI RADOVI - navedeno je u sklopu samih pozicija "u svemu prema projektu i šemi stolarije, u svemu prema detalju iz projekta i sl." S obzirom da projekat i šeme stolarije nisu objavljeni kao deo konkursne dokumentacije - neophodno je kako bi smo formirali adekvatne cene da po predmeru - pozicijama izvršite izmenu - dopunu konkursne dokumentacije time što ćete dostaviti ili dodati u posebnom dokumentu projekat i šemu stolarije.</p> <p>2. U delu Obrasca strukture ponuđene cene 7. Spoljno uređenje Poz.5 Betoniranje staza, stepeništa i rampe za invalide sa izradom štampanog betona, neophodno je posebno kroz predmer razjasniti i odvojiti količine za svaku od navedenih stavki (staze, stepeništa i rampa za invalide) sa definisanom JM u m2 i debljinom betonskog sloja za svaku stavku, a uz to dostaviti i projektnu dokumentaciju sa situacionim planom gde su navedene površine jasno određene i naznačene, kako bi u predmeru radova ponuđači mogli da definišu adekvatne cene.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac će izmeniti i dopuniti Konkursnu dokumentaciju, kako bi otklonio nedostatke u Konkursnoj dokumentaciji i dao pojašnjenje za delove koje je ponuđač naveo u tačkama 1., 2., 3., i 4. Izmenjena Konkursna dokumentacija biće objavljena na Portalu javnih nabavki.</p> <p>Naručilac će, takođe, izmeniti Konkursnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na rok za izvođenje radova, na taj način što će rok za izvođenje radova biti produžen.</p> <p>U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, rok za podnošenje ponuda, biće produžen.</p>

<p>3. U delu Obrasca strukture ponuđene cene 7. Spoljno uređenje Poz.6 Postavljanje Tartan staze, neophodno je da nam dostavite u posebnom dokumentu u okviru konkursne dokumentacije, tj. objavite projekat spoljnog uređenja sa definisanim dimenzijama staza i situacionim planom kako bi smo adekvatno sagledali površine predviđene za izradu staza i na osnovu toga definisali cenu.</p> <p>4. U delu Obrasca strukture ponuđene cene 7. Spoljno uređenje Poz.6 Postavljanje Tartan staze, opisom je predviđena citiramo "izrada gumene podloge od ploča dimenzija 50x50x4,6cm. Boja ploča je crveno-borda, odstupanje od dimenzija 0 do +1mm". S obzirom da su na tržištu ploče u ponudi u standardnim dimenzijama 50x50x4,5cm potrebno je i zahtevamo izmenu dokumentacije sa novom napomenom da je dozvoljeno odstupanje u dimenzijama od -1 do +1mm.</p> <p>5. Konkursnom dokumentacijom kroz Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu definisan je rok za izvođenje radova od max 17 kalendarskih dana što je, uzimajući u obzir predmer i vreme potrebno za poštovanje tehnoloških procedura koje su propisali proizvođači materijala prilikom ugradnje, totalno neadekvatno i neizvodljivo. Zahtevamo i predlažemo izmenu konkursne dokumentacije tako što će rok za izvođenje radova umesto max 17 kalendarskih dana biti max 60 - 90 kalendarskih dana.</p>	
<p>Postovani,</p> <p>da li je došlo do tehničke greške prilikom kucanja u određivanju roka izvođenja radova, obzirom da je na osnovu predmetnih radova rok od 17 kalendarskih dana nerealan?</p> <p>Molimo za pojašnjenje...</p> <p>Srdačan pozdrav</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac će izmeniti i dopuniti Konkursnu dokumentaciju, kako bi otklonio nedostatke u Konkursnoj dokumentaciji.</p> <p>Izmenjena Konkursna dokumentacija biće objavljena na Portalu javnih nabavki.</p> <p>Naručilac će, takođe, izmeniti Konkursnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na rok za izvođenje radova, na taj način što će rok za izvođenje radova biti produžen.</p> <p>U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, rok za podnošenje ponuda, biće produžen.</p>