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Opštinska uprava opštine Blace 100984785

Karađorđeva 4

18420 Blace

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Dogradnja Predškolske ustanove "Naša radost", Blace-nastavak radova

Referentni broj: 3.1/20

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

Postovani,

Da li prihvatate,  u okviru dokazivanja finansijskog 
kapaciteta, da Ponudjac svoje iskustvo ( referentne radove ) 
dokaze i u 2020.-toj godini, odnosno da je Ponudjac u 
prethotnih 3 finansijskih godina , ukljucujuci i 2020. god. do 
dana objave poziva, realizovao trazene Ugovore?

Pozdrav

Poštovani, 

iz Vašeg pitanja zaključujemo da mislite na dokaze za 
Tehnički i stručni kapacitet-Spisak izvedenih radova a ne za 
finansijski kapacitet, kako ste naveli u Vašem pitanju. U 
kriterijumu je jasno definisano da Ugovori moraju biti 
zaključeni u poslednje tri godine (2017,2018 i 2019.godina), 
tako da kopije Ugovora, koji se traže kao dokaz, moraju biti 
zaključeni u poslednje tri godine, a kopije overenih 
okončanih situacija mogu biti i iz 2020.godine.

Poštovani, 

u nastavku zahtevamo od Naručioca dodatne informacije, 
pojašnjenja i izmenu - dopunu u vezi sa dokumentacijom o 
nabavci u otvorenom postupku javne nabavke Opštinske 
uprave opštine Blace - Dogradnja Predškolske ustanove 
"Naša radost", Blace - nastavak radova, pri čemu 
ukazujemo Naručiocu da postoje nedostaci ili nepravilnosti 
u dokumentaciji o nabavci: 

1. U delu dokumenta koji je u sklopu objavljene konkursne 
dokumentacije - Obrazac strukture ponuđene  cene VI 
STOLARSKI RADOVI - navedeno je u sklopu samih pozicija "u 
svemu prema projektu i šemi stolarije, u svemu prema 
detalju iz projekta i sl." S obzirom da projekat i šeme 
stolarije nisu objavljeni kao deo konkursne dokumentacije - 
neophodno je kako bi smo formirali adekvatne cene da po 
predmeru - pozicijama izvršite izmenu - dopunu konkursne 
dokumentacije time što ćete dostaviti ili dodati u 
posebnom dokumentu projekat i šemu stolarije.

2. U delu Obrasca strukture ponuđenje cene 7. Spoljno 
uređenje Poz.5 Betoniranje staza, stepeništa i rampe za 
invalide sa izradom štampanog betona,   neophodno je 
posebno kroz predmer razjasniti i odvojiti količine za svaku 
od navedenih stavki (staze, stepeništa i rampa za invalide) 
sa definisanom JM u m2 i debljinom betonskog sloja za 
svaku stavku, a uz to dostaviti i projektnu dokumentaciju sa 
situacionim planom gde su navedene površine jasno 
određene i naznačene, kako bi u predmeru radova 
ponuđači mogli da definišu adekvatne cene.

Poštovani,

Naručilac će izmeniti i dopuniti Konkursnu dokumentaciju, 
kako bi otklonio nedostatke u Konkursnoj dokumentaciji i 
dao pojašnjenje za delove koje je ponuđač naveo u tačkama 
1., 2., 3., i 4. Izmenjena Konkursna dokumentacija biće 
objavljena na Portalu javnih nabavki.

Naručilac će, takođe, izmeniti Konkursnu dokumentaciju, u 
delu koji se odnosi na rok za  izvođenje radova, na taj način 
što će rok za izvođenje radova biti produžen.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, rok za 
podnošenje ponuda, biće produžen.
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3. U delu Obrasca strukture ponuđene cene 7. Spoljno 
uređenje Poz.6 Postavljanje Tartan staze, neophodno je da 
nam dostavite u posebnom dokumentu u okviru konkursne 
dokumentacije, tj. objavite projekat spoljnog uređenja sa 
definisanim dimenzijama staza i situacionim planom kako bi 
smo adekvatno sagledali površine predviđene za izradu 
staza i na osnovu toga definisali cenu.

4.  U delu Obrasca strukture ponuđene cene 7. Spoljno 
uređenje Poz.6 Postavljanje Tartan staze, opisom je 
predviđena citiramo "izrada gumene podloge od ploča 
dimenzija 50x50x4,6cm. Boja ploča je crveno-borda, 
odstupanje od dimenzija 0 do +1mm". S obzirom da su na 
tržištu ploče u ponudi u standardnim dimenzijama 
50x50x4,5cm potrebno je i zahtevamo izmenu 
dokumentacije sa novom napomenom da je dozvoljeno 
odstupanje u dimenzijama od -1 do +1mm.

5.  Konkursnom dokumentacijom kroz Uputstvo 
ponuđačima kako da sačine ponudu  definisan je rok za 
izvođenje radova od max 17 kalendarskih dana što je, 
uzimajući u obzir predmer i vreme potrebno za poštovanje 
tehnoloških procedura koje su propisali proizvođači 
materijala prilikom ugradnje, totalno neadekvatno i 
neizvodljivo. Zahtevamo i predlažemo izmenu konkursne 
dokumentacije tako što će rok za izvođenje radova umesto 
max 17 kalendarskih dana biti max 60 - 90 kalendarskih 
dana. 

Postovani,

da li je  došlo do tehničke greške prilikom kucanja u 
određivanju roka izvođenja radova, obzirom da je na 
osnovu predmetnih radova rok od 17 kalendarskih dana 
nerealan?

Molimo za pojašnjenje...

Srdačan pozdrav

Poštovani,

Naručilac će izmeniti i dopuniti Konkursnu dokumentaciju, 
kako bi otklonio nedostatke u Konkursnoj dokumentaciji.

Izmenjena Konkursna dokumentacija biće objavljena na 
Portalu javnih nabavki.

Naručilac će, takođe, izmeniti Konkursnu dokumentaciju, u 
delu koji se odnosi na rok za  izvođenje radova, na taj način 
što će rok za izvođenje radova biti produžen.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, rok za 
podnošenje ponuda, biće produžen.


